

СОГЛАСОВАНО:

Форма № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО "ПКС-Тепловые сети"

А.А. Проккиев

2019 г.

" " 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7531.30 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация подкачивающей насосной станции (далее ПНС-13): Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на автоматизацию, диспетчеризацию, замену части трубопроводов и замену запорной арматуры
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Замена запорной арматуры	2507.99	424.44			2932.43
2	02-01-02	Монтаж станции управления насосами		1525.88			1525.88
3	02-01-03	АСУ ТП		691.96			691.96
4	02-01-04	Видеонаблюдение		217.65			217.65
5	02-01-05	Охранно-пожарная сигнализация		198.04			198.04
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2507.99	3057.97			5565.96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	09-01-01	Пусконаладочные работы				292.95	292.95
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				292.95	292.95
		Итого по Главам 1-9	2507.99	3057.97		292.95	5858.91
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Смета №1	Проектные работы				300.00	300.00
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				300.00	300.00
		Итого по Главам 1-12	2507.99	3057.97		592.95	6158.91
Непредвиденные затраты							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	50.16	61.16		5.86	117.18
		Итого "Непредвиденные затраты"	50.16	61.16		5.86	117.18
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2558.15	3119.12		598.81	6276.08
Налоги и обязательные платежи							
9	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	511.63	623.82		119.76	1255.22
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	511.63	623.82		119.76	1255.22
		Всего по сводному расчету	3069.78	3742.95		718.57	7531.30

Начальник ПТО
АО «ПКС-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.